
СМЕТА МДС 2020 s/n 0265 1 1732_сср
Приложение № 6

. Заказчик ____________МАУ "ЦМИ”
(наименование организации)

УТВЕРЖДЕН ” ” 20____г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью . __________________________ 650 тыс, руб,

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

_______________________Ремонтные работы в кабинетах 203,412,117 здания МАУ "ЦМИ” 
(наименование стройки)

Составлен в базисном (текущем) уровне цен на 3 квартал 2022 г.

№■
п.л.

. Обоснование Наименование глав, 
объектов капитального 

строительства, работ и затрат

. Сметная стоимость, тыс.руб.

строительных 
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрацион­
ных) работ

монтажных
работ

оборудо­
вания

прочих 
затрат .

всего.

1 . 2 3 4 5 6 7 ' . 8

Глава 2. Основные объекты строительства

Г ЛС-02-001 Ремонтные работы в кабинетах
203,412,117 здания МАУ "ЦМИ"

: 36,773 36,773

Итого по главе № 2 36,773 36,773

Итого по главам № Г-7 36,773 36,773

2 Всего в базисных пенах 36,773 36,773

3 Всего в текущих ценах
Индекс к СМР = 14,73
Индекс к прочим затратам = 1,0
Индекс к оборудованию = 1,0
Индекс к ПНР =1,0

541,666

-

541,666

Итого по главам № 1-12 541,666 .. 541,666

4 Итого по ССРСС в уровне-ценнаЗ 
квартал 2022 г, без учета НДС

541,666 541,666

5 . Приказ от 
04.08,2020 № 
421/пр п.180, 
181, Налоговый 
кодекс РФ (ФЗ 
от31.07,1998 № 
146-ФЗ) ст. 149 
п. 2

Налог иа добавленную стоимость 
(НДС за минусом стоимости 
медицинского оборудования, 
освобождаемого от налогообложения 
НДС) -20%

108,333 .. 108,333

6 ВСЕГО по ССРСС в уровне цен на 3 
квартал 2022 г, с учетом НДС

649,999 650,000

Заказчик___________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик _______■_______________ ;_______________________________________ -______________
[должность, подпись, (инициалы, фамилия)]
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УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Ремонтные работы в кабинетах 203.412,117 здания МАУ "ЦМИ"

Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:

'Заказчика ________________________________________________________________________ .__________ •______________________________ ,

Подрядчика

произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ

Для _______________________________________________________________________ ;__________________________ ;________ .______________ '

по адресу ____ ____________ ______________________________________________________________________________________________________ '

и установили следующее:

№ 
п/п

Наименование работ Единица 
измерения

Кол-во

1 2 3 4

каб. 412

1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов M / 27,12

2 Разборка покрытий полов: из. линолеума и релина м2 44,3

3 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм-частичный ремонт стяжки м2 34,0

4 . Раствор готовый кладочный, цементный, М50 м3 ■ 0,6

5 Устройство покрытий: из линолеума на клее м2 44,3

6 Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 22,15

7 . Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический 
(толщина 4 мм, класс.34/43, пож. безопасность Г4. ВЗ, РП2, Д2, Т2)-прим покрытие

м2 44,3

8 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ■ м 27,12

9 Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом м 27,12

каб. 203

10 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов м 39Д2

11 Разборка покрытий полов: .из линолеума и релина м2 ■ 80,0

. 12 Устройство покрытий: из линолеума на клее м2 80,0

13 Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 40,0

14 Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина 
защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)-прим

м2 80,0

15 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих м- 39,82

16 Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом м 39,82

17 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых м2 80,0

18 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в 
помещениях площадью: более 50 м2

м2 80,0

19 Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун) м2 80,0

20 Шуруп строительный с потайной.головкой щт 921,0

21 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм шт . 921,0

22 Багет, (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка м 50,0

каб 117

23 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов м 33,1

24 Устройство покрытий: из линолеума на клее м2 60,9

25 Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина 
защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)-прим

м2 60,9

26 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих м 33,1

27 Плинтус для полов из ПВХ; размер 22x49 мм с кабель-каналом м 33,1
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1. 2 3 4

Прочие работы

28 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с 
погрузкой вручную

т груза 0,15 ‘

29 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 26 км

т груза 0,15

Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение №2

. фЕР ред. 2020, Изменения‘1-9 Приказ Минстроя РФ от 26.12.19 №876/пр, Приказ Минстроя РФ от 30.03.2020 №172/пр , Приказ Минстроя РФ от 
01.06.2020 -№294/пр, Приказ Минстроя РФ от 30.06.2020 №352/пр., Приказ Минстроя РФ от 20.10.2020 №636/пр, Приказ Минстроя РФ от / 
09.02.2021 №5Г/пр, Приказ Минстроя РФ от 24;05^2021 №321/пр, Приказ Минстроя РФ от 24.06.2021 №408/пр, Приказ Минстроя РФ от 

Наименование редакции сметных нормативов ______________________ _____________ 14.10.2021 №746/пр , Приказ Минстроя РФ от 20.12.2021 №9б2/пр_______

Наименование программного продукта ~_______- '_______________________ ______________________ СМЕТА МДС 2020 s/n 0265_____________________________________________________ ■

_______ ____________________ ■____________________ ■__________ Муниципальное автономное учреждение "Центр молодежных инициатив”_______________________ ■__________________________________  
(наименование стройки) ' _________’_____________________________ ___ ,

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-001

__________ • __________________ Ремонтные работы в. кабинетах 203,412,117 здания МАУ "ЦМИ”______________________________________
(наименование конструктивного решения)

Основание:

Составлен базисно-индексным ■ ‘ методом

(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в базисном уровне цен 01.01.2000г.

Сметная стоимость

в том числе: 

строительных работ’ 

монтажных работ 

оборудования 

прочих затрат

_ ___________________________________  36,77 тыс. руб.

_________________ 36,77__ тыс. руб. 

'__________________________________________ • тыс. руб.

________________________ ■___________________ ты с. руб.

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда 
машинистов

Расчетный измеритель 
конструктивного решения

1,65 тыс. руб.
190,10 чел-ч

3,03 чел-ч

№
п.п.

Обоснование. Наименование 
работ и затрат

Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СПБ), руб.

Индексы Сметная 
стоимость в 

.текущем 
уровне цен, 

руб. '

на единицу коэф­
фициенты

всего с 
учетом, коэф- 
фициентов на единицу коэф­

фициенты
всего

1 2 ■3 4 5 . 6 7 ' 8 9 10 11 12

Раздел №1 каб. 412

1 ФЕРр57-3-1 
Приказ Минстроя 

России от 
26.12.2019 
№876/пр

1

' 3
2

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 
материалов

ОТ

ЭМ . .

в т.ч. ОТм

100 м 0,2712 0,2712

29,41 7,98

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' и 12

4 М

999-9900 Строительный мусор

ЗТ

т

чел.-ч.

0,11

3,77

0,029832

. 1,02

ЗТм ■ чел.-ч. 0 0

Итого по расценке

ФОТ

29,41 7,98

7,98

Приказы от
21.12:2020 №812, 

от 02.09.2021
№636 - МПРКС

HP вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 90,00 90 7,18

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 49,00 49 3,91

Всего по позиций 19,07

2 ФЕРр57-2-1
Приказ Минстроя 

России от 
14.10.2021 
№746/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,443. 0,443

1 ОТ 88,84 39,36

3 ЭМ 4,06 1,79

2 в т.н. ОТм 1,76 : 0,78

4 М

999-9900 Строительный мусор ■

ЗТ

т

чел.-ч.

0,47

11,39

0,20821

5,05

ЗТм чел.-ч. 0,13 0,06

Итого по расценке

ФОТ

92,90 41,15

40,14

Приказы от
2,1.12.2020 № 812,

от 02.09.2021 
№636-МПРКС

1-1Р вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 90,00 90 36,13

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 49,00 49 19,67

Всего по позиции 96,95
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1 2 3 4 5 ■ 6 .7 8 9 10 11 12

3 ФЕР 11 -01 -011-01
Приказ Минстроя

России от 
01.06.2020 
№294/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм- 
частичный ремонт стяжки
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда при 
использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К-1,15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,25

100 м2 0,34 0,34

1

' 3

2

4

04.3.01.09

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М ;

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

ЗТм .

м3

чел.-ч.

чел.-ч.

2,04

35,6

1,27

1,15

1,25

0,6936

13,92

0,54

282,66

43,61

17,15

8,54

1,15

1,25

1,25

110,52

18,53

7,29

2,91

Приказы от 
21.12.2020№ 812, 

от 02.09.2021 
№>636 - МПРКС

Итого по расценке

ФОТ

HP вид работ: Полы % 113,00 0,90 101,7

334,81 131,96

117.81

119.81

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы % 65,00 0,85 55,25 65,09

4 ФССЦ-04.3.01.09-
0012

Приказ Минстроя
России от
26.12.2019
№876/пр

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М50 м3 0,6 . 0,6 485,90

316,86

291,54

3
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1 2 - ■ 3 ■ ; ■ 4. 5 6 7 8 9 10 11 12

5 ФЕРИ-01-036-01
Приказ Минстроя 

России от 
14.10.202! 
№746/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда.при 
использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию. (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К--1/15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,25

10.0 м2 0,443 0,443

1

3

2

4

01.6.03.04

14.1.02.04

ОТ

эм
в т.н. ОТм

М

Линолеум

Состав клеящий

ЗТ

ЗТм

м2 

кг 

чел.-ч. 

чел.-ч.

102

50

38,2 .

0,85

1,15

1,25

45,186

22,15

19,46

0,47

317,44

43,80

10,53

0,91

1,15

1,25

1,25

161,72

24,25

5,83

0,41

Приказы от 
21.12.2020 № 812, 

от 02.09.2021
№636 - МЛРКС

Итого по расценке

ФОТ

НР вид работ: Полы % 113,00 0,90 101,7

362,15 186,38

167,55

170,40

Приказ от .
11.12,2020 №774

СП вид работ: Полы % 65,00 0,85 55,25 92,57

6 ФСС Ц-14.1.02.04-
0102

Приказ Минстроя
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Всего по позиции
Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 22,15 22,15 25,56

449,35

566,15

7 Ф.ССЦ-01.6.03.04- 
. 0115

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 .
№876/пр

Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ 
GRAN IT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 
34/43, лож. безопасность Г4, ВЗ, РП2, Д2, Т2)-прим 
покрытие

м2 .44,3
■ ■■

44,3 299,95 .13 287,79

4
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1 2 ' ■ з ■ ' 4 5 ' 6 7 ■ 8 9 10 . 11 12

8 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от
■ 26.12,2019

№876/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 
само нарезающих ' ■
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда при 
использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,25

100 м 0,2712 0,2712

1

3

2

4

11.3.03.06

ОТ

ЭМ

в т.н. ОТм

м.
Плинтуса для полов пластиковые

ЗТ

ЗТм

м

чел.-ч.

чел.-ч.

101

6,68

0,04

1,15

1,25

27,3912

2,08

0,01

61,32

2,13

0,42

152,84

1,15

1,25

1,25

19,13

0,72

0,14

41,45

Приказы от 
21.12,2020№ 812, 

от 02.09.2021
№636 -МПРКС

Итого по расценке

ФОТ

HP вид работ: Полы % 113,00 0,90 101,7

216,29 61,30

19,27

19,60

Приказ от
И.12.2020 №774

СП вид работ: Полы % 65,00 0,85 55,25 10,65

9 .ФССЦ-11.3.03.06-
0002

Приказ. Минстроя
России от
26.12.2019
№87б/пр

Всего по позиции
Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель- 
каналом

м 27,12 27,12 20,50

91,55

555,96

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне 
пен)

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы . .

перевозка

15 130,21

338,71

45,29

14 746,21

5
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1 2 ■ '“J 4 ' 5 6 ■ 7.. . 8 9 10 И 12

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен)
в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СИБ (в базисном 
уровне цен)

оборудование, отсутствующие в СИБ (в базисном уровне 
цен)

352,75

353,12

191,89

15 675,22

Раздел №2 каб. 203

10 ФЕРр57-Зг1 
Приказ Минстроя 

России от 
26.12.2019 
№876/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 
материалов

100 м 0,3982 0,3982

1

3

2

4

999-9900

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТ'м

М

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

т

чел.-ч.

чел.-ч.

. 0,11

3,77

0

0,043802

1,5

0

29,41 11,71

Приказы от
21.12.2020 №812, 

от 02.09.2021
№636 - МПРКС

Итого по расценке

ФОТ

ИР вид работ: Полы (ремонтно-строительные) . % 90,00 90

. 29,41 11,71

11,71

10,54

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ; Полы (ремонтно-строительные) % . 49,00 49 5,74

Всего по позиции 27,99

11 ФЕРр57-2-1 
Приказ Минстроя 

России от 
14.10.2021 
№746/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0,8 : 0,8
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1 ' 2 3 ' ■ 4 5 6 7 ' 8 . 9 10 ’ 11 12

1

3

2

4

999-9900

ОТ

ЭМ '

в т.ч, ОТм

М
Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

т '

чел.-ч.

чел.-ч.

■ 0,47

11,39

0,13

0,376

9,11

0,1

88,84

4,06

1,76

71,07

■ 3,25

1,41

Приказы от
21.12.2020 №812, 

от 02.09.2021
№636 - МПРКС

Итого по расценке

ФОТ

ПР вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 90,00 90

92,90 74,32

72,48

65,23

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 49,00. 49 35,52

Всего по позиции 175,07

.12 ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя

России от
14.10.2021 
№746/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда при 
использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,25

100 м2 0,8 0,8

1 .

3

2

4

01.6.03.04

14.1.02.04

от
эм
в т.ч. ОТм

м
Линолеум

Состав клеящий

ЗТ .

ЗТм

м2 

кг 

чел.-ч. 

чел.-ч.

102

50

38,2

0,85

1,15

1,25

81,6

40

35,14

0,85

317,44

43,80

10,53

0,91

1,15

1,25

1,25

292,05

43,80

10,53

0,73

Итого по расценке

ФОТ

362,15 336.58

302.58

7
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приказы от
21.12.2020 №8.12, 

от 02.09.2021
№636 - МПРКС

HP вид работ: Полы % 113,00 0,90 .101,7 307,72

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы % 65,00 0,85 55,25 167,18

Всего по позиции 811,48

13 ФССЦ-14.1-02.04- 
0102

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 40 40 25,56 . 1 022,40

14 ФССЦ-01.6.03.04-
0233

Приказ Минстроя
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Линолеум полукоммерческий-гетерогенный: "TAR.KETT
ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 
мм, класс 23/32)-прим

м2 80 80 89,75 7 180,00

15 ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 
26.12.2019
№876/пр

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 
самонарезаЕОщих
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда при 
использовании норм на капстроительство в сметах иа 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах иа 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,25

100 м 0,3982 . 0,3982

1 ОТ 61,32 1,15 28,08

3 ЭМ 2,13 1,25 1,06

2 в т.ч. ОТм 0,42 1,25 0,21

4 м - 152,84 60,86

11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые м 101 40,2182

ЗТ чел.-ч. 6,68 1,15 3,06

ЗТм.' чел.-ч. 0,04 1,25 0,02

Итого по расценке. 216,29 . 90,00

ФОТ ' 28,29

О
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Приказы от
21,12.2020 №812, 

от 02.09.2021
№636 - МПРКС'

НР вид работ: Полы % 113,00 0,90 101,7 28,77

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы % ■ 65,00 0,85 55,25 15,63

16 ФССЦ-11.3.03.06-
0002

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019
№876/пр

Всего по позиции

Плинтус для полов из Г1ВХ, размер 22x49 мм с кабель- 
каналом

м 39,82 39,82 20,50

134,40

816,31

17 ФЕР10-05-011-01
Приказ Минстроя 

России от 
26,12.2019 
№876/пр

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных 
листов (ГКЛ): двухуровневых
МР Т2.п2 (Демонтаж) ОТ = 0,80; ЭМ = 0,80 к расх; ОТм = 
0,80; ТЗ = 0,80; ТЗм = 0,80; М = 0,00 к расх;

. 100 м2 0,8 . 0,8

1

3

2
' 4

01.6.01.02

07.2.06.04

ОТ
эм

в т.ч. ОТм

М

Листы гипсокартонные

Тяга подвесов

ЗТ

ЗТм .

м2

шт

чел.-ч.

чел;-ч.

112

183

92

0,38

0,00

0,00

0,80

0,80

0

. 0

58,88

0,24

834,44

39,11

4,77

3 357,16

0,80

0,80

0,80

0,00

534,04

25,03

3,06

Приказы от 
21.12.2020№ 812, 

от 02.09.2021 
№636 - МПРКС

Итого по расценке

ФОТ

ИР вид работ: Деревянные конструкции % 109,00 0,90 98,1

4 230,71 559,07

537,10

526,90

Приказ от
11.12.2020 №774.

СП вид работ: Деревянные конструкции . % 55,00 0,85 46,75 251,09

Всего по позиции 1 337,06

9
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18 ФЕР15-01-051-03
Приказ М ш (строя 

России от 
26.12.2019
№876/пр

Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной 
пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях 
площадью: более 50 м2

100 м2 0,8 0,8

1 ОТ 204,72 0,70 114,64

3 ЭМ 8,09 0,70 4,53

2 в т.ч. ОТм 1,39 0,70 0,78

4 . м ■ ■ ■ 0,00

01.6.04.05 Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка м 0 0,00 0

01.6.04.05 Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ.(гарпун) ' м2 0 0,00 0

01.6.04.05 Вставка декоративная, разделительная для натяжного 
потолка

м 0 0,00 0

01.6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) разделительный для 
натяжного потолка

м 0 0,00 0

01..6.04.05 Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного 
потолка

м 0 0,00 0

01.7.15.07 Дюбели распорные полиэтиленовые 10 шт 0 0,00 0

01.7.15.14-0185 Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм т 0 0,00 0

ЗТ чел.-ч, 18,46 0,70 10,34

ЗТм чел.-ч. 0,12 0,70 0,07

Итого по расценке 212,81 119,17

ФОТ 115,42

Приказы от 
21.12.2020 № 812, 

, от 02.09.2021 
№636 - МПРКС

ПР вид работ; Отд елочные работы % 101,00 0,90 90,9 104,92

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Отделочные работы % 49,00 0,85 41,65 48,07

Всего по позиции 272,16

19 ФССЦ-01.6.04.05- 
0021

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019
№876/пр

Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с 
бортиком из ПВХ (гарпун)

м2 80 . 80 23,50 1 880,00

10
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20 ФССЦ-01.7.15.14-
0051

Приказ Минстроя
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт 9,21 9,21 5,00 46,05

21 ФССЦ-01.7.15.07-
0022

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм 1000 шт 0,921 0,921 180,00 165,78

22 ФССЦ-01.6.04.05-
0001

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019 
№876/пр

Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для 
натяжного потолка.

м 50 50 6,46 323,00

Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне 
цеп)

в 'гам числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)'

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) ■

Итого ио разделу Раздел 2 (в базисном уровне цеп)

в том числе .

материальные ресурсы, отсутствующие в СИБ (в базисном 
уровне цен)

оборудование, отсутствующие в СИБ (в базисном уровне 
цен).

12 624,39

1 051,59

77,67

11 495,13

1 067,58

1 044,08

523,23

14191,70

Раздел КеЗ каб117

11
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23 ФЕРр57-3-1
Приказ Минстроя

России от 
26.12.2019 
№87б/пр ■

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 
материалов

100 м 0,331 0,331

1

3

2

4

999-9900

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Строительный мусор

ЗТ

ЗТм

' т

чел.-ч.

чел.-ч.

0,11

3,77

0

0,03641

. 1,25

D

29,41 9,73

Приказы от 
21.12.2020 №812, 

от 02.09.2021 
№636 - МПРКС

Итого по расценке

ФОТ

ПР вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 90,00 90

29,41 9,73

9,73

8,76

Приказ от
11.12.2020 №774

СП вид работ: Полы (ремонтно-строительные) % 49,00 49 4,77

Всего по позиции 23,26

24 ФЕР 11-01-036-01
Приказ Минстроя

России от
14,10.2021
№746/пр

Устройство покрытий: из линолеума на клее 
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда при 
использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт.58.) 
К=1,25

100 м2 0,609 0,609

1

. 3

2

4

01.6.03.04

14.1.02.04

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

м
Линолеум

Состав клеящий

ЗТ

ЗТм -

м2 

кг 

чел.-ч. 

чел.-ч.

■ 102

50

38,2

0,85

1,15

1,25

62,118

30,45

26,75

0,65

317,44

43,80

. 10,53

0,91

1,15

1,25

1,25

222,32

33,34

8,01

0,56

■1 п
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92 3 4 ' 5 б

25

26

Итого по расценке

ФОТ

7 8

362,15

Приказы от
21.12.2020 №812, 

от 02.09.2021
№636 - МПРКС

Приказ от
11.12.2020 №774

ФССЦ-01.6.03.04-
0233

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019
№876/пр

ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя 

России от 
26.12.2019 
№876/пр

1

3

2

4

11.3.03.06

Приказы от
21.12.2020 №812, 

. от 02.09.2021 
№636 - МПРКС

ЯР вид работ: Полы

СП вид работ: Полы

Всего по позиции

Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT 
ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 
мм, класс 23/32)-прим

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 
самонарезающих
Коэффициенты: Коэф, к затратам труда при 
использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС.421, пункт 58.) 
К=1,15
Коэф, к норме времени эксплуатации машин и механизмов 
при использовании норм на капстроительство в сметах на 
ремонт и реконструкцию (Методика ОСС 421, пункт 58.) 
К=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

м. ■
Плинтуса для полов пластиковые

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

HP вид работ: Поль»

%

%

м2

100 м

м

чел.-.ч.

чел.-ч.

%

113,00

65,00

60,9

0,331

101

6’68

0,04

113,00

0,90

0,85

1,15

1,25

0,90

101,7

55,25

60,9

0,331

33,431

2,54

0,02

101,7

89,75

61,32

2,13

0,42

152,84

216,29

1,15

1,25

1,25

10 .
’256,22

230,33

234,25

127,26

617,73

5 465,78

23,34

0,88

0,18

50,59

I2

' 74Д1

23,52

23,92
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29 ФССЦпг-03-21-01- 
026

Приказ Минстроя 
России от 
26.12.2019
№876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 г работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 26 км

1 т груза 0,15 0,15 -17,71 . 2,66

Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уровне 
цеп)

в том числе

оплата труда 

эксплуатация машин и механизмов 

материальные ресурсы 

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 

Итого накладные расходы (в базисном уровне цеп)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 

Итого оборудование (в базисном уровне цен) 

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по разделу Раздел 4 (в базисном уровне цен)
в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном 
уровне цен)

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне 
цен)

ВСЕГО по смете

ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном 
уровне цен)

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен) 

ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен) 

ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен)

ВСЕГО ио смете (в базисном уровнях цеп)
в 'том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СИБ (в базисном 
уровне цен)

9,11

6,45

2,66

9,11

36 770,34

3,00

36 773,00

оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне 
цен)
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Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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